mmp diplomingenieure architekten
müller - marcus - planungsbüro GmbH

VERGABEVORSCHLAG: **024 FLIESENARBEITEN**

Bauvorhaben:	SCHLOSSSEE SALEM - NEUBAU UMKLEIDEN_KIOSK_DLRG_LAGER
Gewerk:	024 FLIESENARBEITEN
Submission:	2015|11|24 Uhr: 14:40

Ausschreibungsart: beschränkt
Aufforderungen zur Angebotsabgabe 14
Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen:
Titel 01 Vorbereitende Arbeiten
Titel 02 Wandfliesen
Titel 03 Bodenfliesen
Titel 04 Taglohn

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2015|02|11

KOSTENGRUPPE:			
13168_024	Fliesen - und Natursteinarbeiten		38.660,44 €
	abzüglich Natursteinarbeiten		-4.025,92 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		34.634,52 €
	MwSt.	19%	6.580,56 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		41.215,08 €
Vergabesumme	brutto		38.741,05 €
~~Unterdeckung~~ / Überdeckung:			2.474,03 €
Prozentual:			6,39%

VERGABEVORSCHLAG: Fliesen Greiner
78333 Stockach

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2015|11|26