

16218 RATHAUS UND TG SALEM - NEUBAU

VERGABEVORSCHLAG: 069 **AUFZUGSARBEITEN**

Bauvorhaben:	NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGEN IN SALEM		
Gewerk:	069 AUFZUGSARBEITEN		
Submission:	2018 01 19	15.15	Uhr

Ausschreibungsart: offenes Verfahren  
 Aufforderung zur Angebotsabgabe  
 Eingegangene Angebote: 3 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen:  
 Titel 01 Aufzüge Rathaus und TG  
 Titel 02 Tagelohnarbeiten  
 Titel 03 Wartungsarbeiten

Angebotssummen: siehe Angebotsübersicht

KOSTENANSATZ : KB RH + TG v. 2017|09|23 - Stand 01-3

KOSTENGRUPPE:			
Rathaus	16218_400_069	Aufzug	109.500,00 €
		abzüglich:	
		zugänglich:	
Tiefgarage	16218_300_069	Aufzug	37.500,00 €
		abzüglich:	
		zugänglich:	
KOSTENBERECHNUNG :		netto	147.000,00 €
		MwSt. 19%	27.930,00 €
<b>KOSTENBERECHNUNG GESAMT:</b>		<b>brutto</b>	<b>174.930,00 €</b>
<b>BAUKOSTEN AUFZÜGE RATHAUS UND TIEFGARAGE</b>			
Baukosten Aufzüge Rathaus und Tiefgarge		netto	158.802,00 €
		MwSt. 19%	30.172,38 €
Baukosten Aufzüge Rathaus und Tiefgarge		brutto	188.974,38 €
<b>Unterdeckung</b>			<b>-14.044,38 €</b>
<b>Prozentual:</b>			<b>-7,43%</b>
<b>WARTUNGSKOSTEN FÜR ALLE AUFZÜGE</b>			
Wartungskosten für alle Aufzüge		netto	12.424,00 €
		MwSt. 19%	2.360,56 €
Wartungskosten für alle Aufzüge		brutto	14.784,56 €
<b>VERGABESUMME</b>		<b>brutto</b>	<b>203.758,94 €</b>

VERGABEVORSCHLAG: Brobeil Aufzüge GmbH & Co. KG  
 88525 Dürmentingen