

ZUSAMMENSTELLUNG		KG 100 - 700		BASIS: Entwurfsplanung mmp v. 2018 07 24, Brandschutzkonzept Abt							
KG NR	KOSTENGRUPPE	Pos.	Inhalt	SUMME 1.1 Umb.+ NB Schule	SUMME 1.2 Erw.West Schule	SUMME 2 Umb.+NB Kiga	SUMME 3 Sanierung	SUMME 4 Zus. Stellplätze	SUMME 5 Höhle und Anschluß S	SUMME GESAMT	
100	GRUNDSTÜCK		vorhanden -kein Ansatz	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
200	HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN		gerundet	12.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €		- €	13.000,00 €	
300	BAUWERK / KONSTRUKTION		gerundet	500.000,00 €	399.000,00 €	363.000,00 €	118.000,00 €		34.000,00 €	1.414.000,00 €	
400	TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG		gerundet	365.000,00 €	89.000,00 €	114.000,00 €	- €		- €	568.000,00 €	
500	AUSSENANLAGE		gerundet	54.000,00 €	28.000,00 €	111.000,00 €	2.000,00 €	68.000,00 €	22.000,00 €	285.000,00 €	
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE		gerundet	11.000,00 €	26.000,00 €	33.000,00 €	- €		- €	70.000,00 €	
700	BAUNEKENKOSTEN		aus KG 300 - 600 22,00% gerundet	205.000,00 €	119.000,00 €	137.000,00 €	26.000,00 €	17.000,00 € *	12.000,00 €	516.000,00 €	
*Ansatz für NK 25%											
	GESAMTSUMME, netto			1.147.000,00 €	661.000,00 €	758.000,00 €	147.000,00 €	85.000,00 €	68.000,00 €	2.866.000,00 €	
	+ MwSt		aus KG 200 - 700 19,00%	217.930,00 €	125.590,00 €	144.020,00 €	27.930,00 €	16.150,00 €	12.920,00 €	544.540,00 €	
	GESAMTSUMME, brutto		gerundet	1.364.930,00 €	786.590,00 €	902.020,00 €	174.930,00 €	101.150,00 €	80.920,00 €	3.411.000,00 €	

Schlüssel zur prozentualen Aufteilung der Technikkosten (KG 400)

		m² *	%	Faktor
1.1	Umb.+ NB Schule	722,88	60,47	0,6047
1.2	Erw.West Schule	207,36	17,35	0,1735
2	Umb.+NB Kiga	265,13	22,18	0,2218
	Summe	1.195,37	100,00	1,0000

* siehe Erweiterte Flächenaufstellung Förderantrag Stand 08.08.2018

aufgestellt: Uhldingen - Mühlhofen, 2017|02|24 ikd/tm

aktualisiert: 2017|09|19 - Kostenzusammenstellung für Förderantrag

aktualisiert: 2018|05|18 - Erweiterung West berücksichtigt

aktualisiert: 2018|07|16 - Anforderungen aus Brandschutzkonzept eingearbeitet

aktualisiert: 2018|07|24 - Erweiterung West Eigene Ber., Kosten Fachpl., Brandschutz, neue Hzg

aktualisiert: 2018|07|27 - Automation 4.725 Eur für Raumfühler ergänzt; Summe 400: Gebäudeautomation 49.725 und Sonst M. 20.000,- waren nicht mit aufsummiert; Übersicht Spalte 4 und 5 waren nicht in Summe

aktualisiert: 2018|08|08 - prozentuale Aufteilung Technikkosten auf Spalten 1.1, 1.2 und 2 (vorher nur in 1.1 erfasst)

aktualisiert: 2018|09|05 - Anpassungen durch Reduzierte Lüftung