

VERGABEVORSCHLAG: **014 BETONWERKSTEINARBEITEN**

Bauvorhaben:	NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGEN IN SALEM		
Gewerk:	014 BETONWERKSTEINARBEITEN		
Submission:	2019 06 18	Uhr:	14:30

Ausschreibungsart: offenes Verfahren
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 5 wertbare Angebote: 5

Ausgeschriebene Leistungen:

Titel 01	Bodenbelag EG
Titel 02	Sauberläufer / Einbauten
Titel 03	Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB RH + TG v. 2017|09|23 - Stand 01-3

KOSTENGRUPPE:			
Rathaus	16218_300.014	Natur- / Kunststeinarbeiten	64.155,71 €
	abzüglich: 16218_300.014	Pos. 014.5 Mauerabdeckungen - zu 300.022.1	- 9.591,75 €
	zuzüglich:		
Tiefgarage	16218_300.014	Natur- / Kunststeinarbeiten	- €
	abzüglich:		
	zuzüglich:		
KOSTENBERECHNUNG :	netto		54.563,96 €
	MwSt.	19%	10.367,15 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		64.931,11 €
Vergabesumme	brutto		88.873,96 €
	KB- Vergabe	-	23.942,85 €
Prozentual:			-36,87%

VERGABEVORSCHLAG: Fa. Fliesen Röhlich GmbH
 90530 Wendelstein

vorbehaltlich Ausgang
 Klärgespräch (§ 15 EU VOB/A)

Aufgestellt: estudio arquitectos primitivo gonzález / mmp diplomingenieure architekten
 Uhldingen - Mühlhofen, 2019|06|27