

Bauvorhaben:	GRUNDSCHULE SALEM - NEUFRACH - ERWEITERUNG, INTEGRAT. KIGA		
Gewerk:	039 TROCKENBAUARBEITEN		
Submission:	2019 07 16	14:30 Uhr	

Ausschreibungsart: Öffentliche Ausschreibung
Aufforderungen zur Angebotsabgabe
Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1

Ausgeschriebene Leistungen:

Titel 01	Vorbemerkungen
Titel 02	Wände u. Vorsatzschalen GKB/GKBI/GKBF
Titel 03	Decken-/Wandkoffer, Abkofferungen
Titel 04	Abgehängte Decken - Schallschutz
Titel 05	Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2018|09|05

KOSTENGRUPPE:			
1.1 Umb. NB Schule	16214_039	Trockenbauarbeiten	46.046,64 €
1.2 Schule erw. West	16214_039	Trockenbauarbeiten	5.480,60 €
2. Umb. NB KiGa	16214_039	Trockenbauarbeiten	14.563,08 €
3. Sanierung	16214_039	Trockenbauarbeiten	0,00 €
4. Zus. Stellplätze	16214_039	Trockenbauarbeiten Erg. KB 01	10.050,00 €
5. Hühle, Erw. AA	16214_039	Trockenbauarbeiten	0,00 €
zuzüglich:			
abzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :		netto	76.140,32 €
		MwSt. 19%	14.466,66 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	90.606,98 €
Vergabesumme		brutto	Helmut Baum 93.576,23 €
Unterdeckung / Überdeckung:			-2.969,25 €
Prozentual:			-3,28%

VERGABEVORSCHLAG: Fa. Helmut Baum
88273 Blitzenreute

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2019|07|17