

VERGABEVORSCHLAG: 024-Fliesenarbeiten

Bauvorhaben:	GRUNDSCHULE SALEM - NEUFRACH - ERWEITERUNG, INTEGRAT. KIGA		
Gewerk:	024 FLIESENARBEITEN		
Submission:	2019 11 13	14:00 Uhr	

Ausschreibungsart: Öffentliche Ausschreibung
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 3 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Neubau Anbau Nord Schule und Kita
 Neubau Erweiterung West, Nahtstellen
 Titel 02 Umbau Schule, Bestands WCs im OG Altbau

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : Kostenberechnung mmp vom 2018|09|05

KOSTENGRUPPE:			
1.1 Umb. NB Schule	16214_024	Fliesenarbeiten	33.266,52 €
1.2 Schule Erw. West	16214_024	Fliesenarbeiten	8.644,50 €
2. Umb. NB KiGa	16214_024	Fliesenarbeiten	7.604,92 €
4. Zus.Stellplätze	16214_024	Fliesenarbeiten	0,00 €
5. Höhle, Erw. AA	16214_024	Fliesenarbeiten	0,00 €
5. Höhle, Erw. AA	16214_024	Fliesenarbeiten	0,00 €
zuzüglich:			
abzüglich:			
KOSTENBERECHNUNG :	netto		49.515,94 €
	MwSt.	19%	9.408,03 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		58.923,97 €
Vergabesumme	brutto	Wolf Fliesen	93.396,85 €
Unterdeckung / Überdeckung:			-34.472,88 €
Prozentual:			-58,50%

VERGABEVORSCHLAG: **Fa. Wolf Fliesenfachgeschäft**
88677 Markdorf

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
 Uhldingen - Mühlhofen, 2019|11|15