

VERGABEVORSCHLAG: 039 TROCKENBAUARBEITEN

Bauvorhaben:	BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI- BEREICH	BA 3 - 2018
Gewerk:	039 TROCKENBAUARBEITEN	
Submission:	2018 04 17	Uhr: 12:30

Ausschreibungsart: öffentlich
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Wände und Vorsatzschalen
 Titel 02 abgehängte Decken
 Titel 03 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB mmp v. 2015|06|23

KOSTENGRUPPE:			
15190_039	Trockenbauarbeit.	BA 4	45.080,16 €
		BA 7	24.965,06 €
	zuzüglich:		
	abzüglich:		
KOSTENBERECHNUNG :	netto		70.045,22 €
	MwSt.	19%	13.308,59 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		83.353,81 €
Vergabesumme	brutto		89.047,55 €
Unterdeckung / Überdeckung:			-5.693,74 €
Prozentual:			-6,83%

VERGABEVORSCHLAG: **Helmut Baum GmbH**
 88273 Fronreute

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
 Uhdlingen - Mühlhofen, 2018|04|21