

Sitzungsvorlage



Gremium: Gemeinderat
Sitzungscharakter: öffentlich
Sitzungsdatum: 20.05.2021
Amt/ Sachbearbeiter(in): Bauamt/Schmitt, Uwe
Vorlage- Nr. 33/2021

Tagesordnungspunkt: 4

**Bezeichnung: Neubau Brückenbauwerk Bahnhofstraße, Mühlhausen
– Auftragsvergabe Straßenbau**

Sachverhalt:

Nachdem der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 25.03.2021 die Auftragsvergabe zur Sanierung der Brücke in der Bahnhofstraße an die Firma Michael Gärtner GmbH aus Eberbach beschlossen hat, wurden auch die Straßenbauarbeiten zur Sanierung des Brückenumfelds und der Einmündung der Bahnhofstraße in die Obere Mühlstraße öffentlich ausgeschrieben.

Die Ausschreibung wurde im Rahmen der elektronischen Auftragsvergabe durch das Ingenieurbüro Willaredt PartG mbB durchgeführt. Neben dem Los 1 „Straßenbauarbeiten“ wurde auch das Los 2 „Wasserleitungsbau“ für den Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL) und das Los 3 „Glasfaserausbau“ für den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar ausgeschrieben.

Sieben Firmen forderten die Ausschreibungsunterlagen an, wovon fünf Firmen ein Angebot eingereicht haben. Die Angebotseröffnung fand am 27.04.2021 auf dem elektronischen Wege statt. Die Prüfung und Wertung der Angebote durch das Ingenieurbüro ergab folgendes Ergebnis:

Bieterin:	geprüfte Angebotssumme (brutto):
Klaus Reimold GmbH, Gemmingen	232.239,87 €
Bieterin Nr. 2	275.814,57 €
Bieterin Nr. 3	279.357,92 €
Bieterin Nr. 4	297.874,00 €
Bieterin Nr. 5	320.998,72 €

Von der Angebotssumme entfällt auf das Los 1 „Straßenbauarbeiten“ eine Summe in Höhe von 163.345,42 €, auf das Los 2 „Wasserleitungsbau“ die Summe von 59.593,01 € und auf das Los 3 „Glasfaserausbau“ die Summe von 9.301,44 €. Die Lose 2 und 3 werden von den jeweiligen Zweckverbänden beauftragt und abgerechnet.

Allen Bieterinnen kann von Seiten des Ingenieurbüros Willaredt Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bescheinigt werden. Es wird daher vorgeschlagen die preisgünstigste Bieterin mit den Leistungen für den Straßenbau im Zuge des Ersatzneubaus der Brücke in der Bahnhofstraße zu beauftragen.

Beschlussvorschlag:

Die Klaus Reimold GmbH aus Gemmingen erhält den Auftrag für die Straßenbauarbeiten (Los 1) im Zuge des Ersatzneubaus der Brücke in der Bahnhofstraße zu einer Auftragssumme von 163.345,42 € (brutto).

Auswirkungen auf die strategischen Ziele:

Oberziel: Abschnitt B. Gewährleistung einer zeitgemäßen Infrastruktur
Ziele: B. 14 Straßensanierungen
B. 15 Brückensanierungen
Maßnahme: Sanierung Obere Mühlstraße, Mühlhausen
Sanierung Brücke Bahnhofstraße, Mühlhausen

Finanzielle Auswirkungen:

Investitionsplanung:
Maßnahme 7 54 10 01 00 008 - Kreuzung Obere M. / Bahnhofs.

Ansatz 2021:
200.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen
142.750 € Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

Abschreibungsdauer: 45 Jahre
(AHK / 45 Jahre = 4.444 € Afa/Jahr unter 54 10 01 00 – 47 XX 00 00)

Auflösung Sonderposten: 45 Jahre
(Zuwendung / 45 Jahre = 3.172 € Auflösung/Jahr unter 54 10 01 00 – 31 61 X0 00)

Bisherige Beratungsergebnisse:

Gemeinderat öffentlich 25.02.2021
Gemeinderat öffentlich 25.03.2021

Befangenheit:

Auf die Befangenheitsvorschriften nach § 18 GemO ist zu achten.

Unterschriften:

Amtsleiter/in: Mühlhausen, den 12.05.2021 _____

Bürgermeister: Mühlhausen, den 12.05.2021 _____